

令和8年度発注計画全期

令和8年度中に発注を予定している公共工事について公表しています。

令和8年4月1日

部 名	番号	工 事 名	工事箇所	工 事 概 要	期間	種別	入札を行う時期	入札及び契約の方法
都 市 建 設 課	1	町営住宅新築工事(023-00、024-00)	津幡	新築工事 N=1棟	6ヶ月	建築	第1四半期	指名競争
	2	6災4765号町道湖東4号線(湖南第一橋)橋梁災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=9.5m 橋梁架替工 N=一式	6ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	3	6災4762号町道湖東5号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=150.0m 道路復旧工 L=150m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	4	町道川尻12号線ほか区画線補修工事	川尻ほか	区画線工 L=6,700m	3ヶ月	塗装	第1四半期	指名競争
	5	町道67号線ほか道路法面補修工事	津幡ほか	法面補修工 N=1式	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	6	町道刈安原1号線舗装補修工事(R7)	原	施工延長 L=360m 舗装工 A=2,500㎡	3ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	7	町道下藤又1号線(下藤又橋)橋梁補修工事(R8)	下藤又	橋梁補修工 N=1橋 塗装塗替工ほか N=1式	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	8	町道下藤又1号線(下藤又橋)橋梁補修工事(R7補正)	下藤又	橋梁補修工 N=1橋 伸縮装置取替工ほか N=1式	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	9	町道湖東3号線(宝竜橋)橋梁補修工事	湖東	橋梁補修工 N=1橋 塗装塗替工ほか N=1式	6ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	10	町道津幡駅前線消雪配管工事(防災・安全)(R8)	北中条	消雪配管工L=115m 舗装工 A=1,400m ²	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	11	町道太田舟橋線消雪配管工事(防災・安全)(R7補正)	横浜	消雪配管工L=260m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	12	町道津幡2号線消雪配管工事(防災・安全)(R7)	津幡	消雪配管工L=260m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	13	町道能瀬2号線道路改良工事(R7補正)	能瀬	施工延長 L=6m 道路改良工 L=6m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	14	町道渦端2号線道路改良工事(R7補正)	渦端	施工延長 L=20m 道路改良工 L=20m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	15	町道杉瀬東荒屋線道路改良工事(R7補正)	東荒屋	施工延長 L=25m 道路改良工 L=25m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	16	町道津幡69号線道路改良工事(R7補正)	津幡	施工延長 L=13m 転落防止柵設置工 L=13m	4ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	17	町道津幡駅前線道路改築工事(その4)(道整備)	北中条	施工延長 L=60m 道路改良工 L=60m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	18	町道津幡駅前線道路改良に伴う県道森本津幡線道路改良工事(道整備)	北中条	施工延長 L=170m 道路改良工 L=170m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	19	町道津幡駅前線消雪設備工事(道整備)	北中条	機械電気設備工 N=1式 消雪配管工 L=47m	8ヶ月	機械電気	第1四半期	指名競争
	20	6災4758号町道北中条9号線道路災害復旧工事	北中条	復旧延長 L=106.0m 道路復旧工 L=106m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	21	6災4759号町道湖東1号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=1,450.0m 道路復旧工 L=1,450m	6ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	22	6災4760号町道湖東1号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=850.0m 道路復旧工 L=850m	6ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	23	6災4761号町道湖東1号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=1,100.0m 道路復旧工 L=1,100m	6ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	24	7災231号準用河川吉倉川河川災害復旧工事	七黒	復旧延長 L=14.6m コンクリートブロック積工 A=19㎡	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	25	7災240号町道浅谷3号線道路災害復旧工事	浅谷	復旧延長 L=12.6m コンクリートブロック積工 A=64㎡	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	26	7災241号町道原相窪線道路災害復旧工事	仮生	復旧延長 L=60.0m 道路復旧工 L=60m	6ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	27	町道加賀爪14号線道路改良工事(R7補正)	加賀爪	施工延長 L=30m 道路改良工 L=30m	4ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	28	7災232号準用河川吉倉川河川災害復旧工事	七黒	復旧延長 L=6.0m コンクリートブロック積工 A=40㎡	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争

	29	7災233号準用河川藤又川河川災害復旧工事	下中	復旧延長 L=24.6m コンクリートブロック積工 A=101㎡	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	30	7災236号準用河川舟尾川河川災害復旧工事	材木	復旧延長 L=47.7m コンクリートブロック積工 A=165㎡	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	31	7災237号普通河川八ノ谷川河川災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=20.0m コンクリートブロック積工 A=60㎡	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	32	7災234号準用河川藤又川河川災害復旧工事	下中	復旧延長 L=3.2m コンクリートブロック積工 A=10㎡	4ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
農 林 振 興 課	1	林道小屋谷線改良工事(道整備)	瓜生	【1号箇所】施工延長 L=22.5m 擁壁工(補強土壁) L=19.2m	9ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	2	観光資源多様化事業 農業用ハウス新設工事	七野	ハウス 間口10m×45m 2棟	6ヶ月	建築	第1四半期	指名競争
	3	3610-7030下藤又道路災害復旧工事	下藤又	復旧延長 L=20.0m 大型フトン籠工 L=7.0段・m コンクリート舗装工 A=22.0m ² 水路工 L=9.0m 集水樹工 N=1.0基	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	4	3610-7031北横根農地災害復旧工事	北横根	復旧延長 L=19.0m 大型フトン籠工 L=16.0段・m フトン籠工 L=10.0段・m	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	5	3610-7043竹橋農地災害復旧工事	竹橋	復旧延長 L=15.0m フトン籠工 L=30.0段・m	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	6	3610-7065・7064彦太郎島農地道路災害復旧工事	彦太郎島	復旧延長 L=38.0m 大型ブロック積工 L=20.5m 水路工 L=21.0m	6ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	7	土地改良維持管理適正化事業(整備補修)宮田ヶ 谷内堤水門・フェンス修繕工事	津幡	水門改修 N=1.0式 フェンス修繕 N=1式	9ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	8	3610-7002・7026市谷農地水路災害復旧工 事	市谷	復旧延長 L=17.0m フトン籠工 L=34.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	9	3610-7006相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長 L=35.0m フトン籠工 L=68.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	10	3610-7007・7008相窪農地水路災害復旧工 事	相窪	復旧延長 L=34.0m フトン籠工 L=68.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	11	3610-7010相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長 L=15.0m フトン籠工 L=33.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	12	3610-7011・7012八ノ谷農地水路災害復旧 工事	八ノ谷	復旧延長 L=30.0m 水路工(BF400) L=1.0m 水路工(HP600) L=11.0m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	13	3610-7013八ノ谷農地水路災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=22.5m フトン籠工 L=64.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	14	3610-7014・7022八ノ谷農地水路災害復旧 工事	八ノ谷	復旧延長 L=27.0m フトン籠工 L=81段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	15	3610-7024市谷農地災害復旧工事	市谷	復旧延長 L=18.0m フトン籠工 L=36.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	16	3610-7027・7028市谷農地水路災害復旧工 事	市谷	復旧延長 L=10.0m 大型フトン籠工 L=10.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	17	3610-7036・7037材木農地水路災害復旧工 事	材木	復旧延長 L=16.0m フトン籠工 L=42.4段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	18	3610-7039材木水路災害復旧工事	材木	【1工区】復旧延長 L=11.0m フトン籠工 L=22.0段・m Co舗装 L=6.0m 【2工区】復旧延長 L=12.0m フトン籠工 L=22.0段・m VU管(φ150) L=8.8m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	19	3610-7040材木道路災害復旧工事	材木	復旧延長 L=35.0m 大型ブロック積工 L=12.0m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	20	3610-7041・7042河内農地水路災害復旧工 事	河内	復旧延長 L=12.0m フトン籠工 L=36.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	21	3610-7044・7045上大田農地水路災害復旧 工事	上大田	復旧延長 L=7.0m フトン籠工 L=12.0段・m 水路工 L=9.0m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	22	3610-7046上大田農地災害復旧工事	上大田	復旧延長 L=12.0m フトン籠工 L=36.0段・m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	23	3610-7047・7038材木農地道路災害復旧工 事	材木	復旧延長 L=28.0m 大型フトン籠工 L=24.0m	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	24	3610-7057・7058南横根農地水路災害復旧 工事	南横根	復旧延長 L=46.0m 暗渠排水工 L=22.0m 水路工 L=9.0m 一筆排水工 N=1.0基	6ヶ月	土木	第2四半期	指名競争

産
業
建
設
部

25	観光資源多様化事業電気設備等整備工事	七野	暖房設備・炭酸ガス設備 電気設備 ベンチ設備 融雪設備 ほ場自動化システム	6ヶ月	電気	第3四半期	指名競争
26	3610-7001興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長 L=23.0m 盛土 V=341.3m ³	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
27	3610-7003興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長 L=26.0m フトン竈工 L=52.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
28	3610-7004興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長 L=27.0m フトン竈工 L=50.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
29	3610-7005興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長 L=19.0m 土羽工 A=201.2m ²	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
30	3610-7015八ノ谷農地災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=16.0m フトン竈工 L=64.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
31	3610-7016・7021八ノ谷農地ため池災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=22.7m ブロック積工 A=51.2m ²	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
32	3610-7017八ノ谷農地災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=20.0m フトン竈工 L=56.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
33	3610-7018八ノ谷農地災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=16.5m フトン竈工 L=32.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
34	3610-7019・7020八ノ谷農地水路災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=15.0段・m 大型フトン竈工 L=30.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
35	3610-7025相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長 L=22.0m 盛土 V=555.0m ³	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
36	3610-7051上大田農地災害復旧工事	上大田	【1工区】復旧延長 L=40.0m 土羽工 A=464.0m ² 【2工区】復旧延長 L=12.0m フトン竈工 L=48段・m 【3工区】復旧延長 L=33.0m フトン竈工 L=104.0段・m 【4工区】復旧延長 L=23.0m フトン竈工 L=51.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
37	3610-7054・7053相窪農地道路災害復旧工事	相窪	復旧延長 L=15.0m フトン竈工 L=12.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
38	3610-7055相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長 L=17.0m 大型フトン竈工 L=8.0m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
39	3610-7056相窪道路災害復旧工事	相窪	復旧延長 L=29.0m 大型フトン竈工 L=8.0m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
40	3610-7059上大田水路災害復旧工事	上大田	復旧延長 L=21.0m 土羽工 A=458.2m ²	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
41	3610-7060上大田農地災害復旧工事	上大田	復旧延長 L=24.0m フトン竈工 L=39.0段・m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
42	3610-7067・7068牛首農地水路災害復旧工事	牛首	復旧延長 L=17.0m 大型フトン竈工 L=12.0m	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
43	3610-7069・7070上野農地ため池災害復旧工事	上野	復旧延長 L=16.0m ブロック積工 A=47.7m ²	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
44	3610-7071上野農地災害復旧工事	上野	復旧延長 L=12.0m 土羽工 A=134.8m ²	6ヶ月	土木	第3四半期	指名競争
1	老朽設備更新事業 津幡町浄水場1号ろ過ポンプ更新工事	加賀爪	1号ろ過ポンプ更新 N=1基	9ヶ月	機械 電気	第1四半期	指名競争
2	6災4787号 第13処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	能瀬	75mm配水管布設替工 L=30.0m 50mm配水管布設替工 L=55.4m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
3	6災4775号 第10処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	川尻	75mm配水管布設替工 L=170.4m 50mm配水管布設替工 L=70.8m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
4	6災4775号 第10処理分区下水道管渠災害復旧工事(その2)に伴う配水管布設替工事	川尻	75mm配水管布設替工 L=221.0m 50mm配水管布設替工 L=227.0m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
5	6災4775号 第10処理分区下水道管渠災害復旧工事(その3)に伴う配水管布設替工事	川尻	150mm配水管布設替工 L=151.3m 75mm配水管布設替工 L=45.1m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
6	6災4776号第1処理分区管渠災害復旧工事(その1)	渦端	φ250 PRP管布設工 L=113m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
7	6災4787号第13処理分区管渠災害復旧工事(その1)	能瀬	φ200 PRP管布設工 L=303m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
8	6災4780号第2,3処理分区管渠災害復旧工事(その1)	太田、南中条	φ200 PRP管布設工 L=481m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
9	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事(その1)	川尻	φ250 PRP管布設工 L=381m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争

	10	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事(その2)	川尻	φ250 PRP管布設工 L=452m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	11	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事(その3)	川尻	φ250 PRP管布設工 L=354m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	12	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事(その3)に伴う支障消雪配管復旧工事	川尻	消雪配管復旧工 L=201m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	13	6災4778号第5処理分区管渠災害復旧工事(その1)	北中条	φ200 PRP管布設工 L=249m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	14	6災4778号第5処理分区管渠災害復旧工事(その1)に伴う支障消雪配管復旧工事	北中条	消雪配管復旧工 L=222m	8ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	15	6災4776号第1処理分区管渠災害復旧工事(その2)	太田	φ200 PRP管布設工 L=251m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	16	6災4772号第1処理分区管渠災害復旧工事(その2)	渦端	φ500 FRP管布設工 L=126m	10ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
	17	3610-6901富田地区管路災害復旧工事(その1)	富田	φ200 PRP管布設工 L=224.8m φ100 PRP管布設工 L=0.8m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	18	3610-6902刈安地区管路災害復旧工事(その1)	刈安	φ150 PRP管布設工 L=128.2m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	19	3610-6904笠野第2地区管路災害復旧工事(その3)	吉倉	φ150 PRP管布設工 L=392.7m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
	20	3610-6904笠野第2地区管路災害復旧工事(その4)	吉倉	φ150 PRP管布設工 L=253.3m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
上	21	3610-6905種地区管路災害復旧工事(その1)	種	φ150 PRP管布設工 L=251m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
下	22	3610-6905種地区管路災害復旧工事(その2)	種	φ150 PRP管布設工 L=296m	8ヶ月	土木	第1四半期	指名競争
水	23	種地区管路災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	種	100mm配水管布設替工 L=113.0m 75mm配水管布設替工 L=110.0m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
道	24	種地区管路災害復旧工事(その2)に伴う配水管布設替工事	種	150mm配水管布設替工 L=25.2m 75mm配水管布設替工 L=69.6m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
	25	笠野第2地区管渠災害復旧工事(その3)に伴う配水管布設替工事	吉倉	100mm配水管布設替工 L=145.4m 75mm配水管布設替工 L=31.4m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
課	26	笠野第2地区管渠災害復旧工事(その4)に伴う配水管布設替工事	吉倉	75mm配水管布設替工 L=56.1m 50mm配水管布設替工 L=51.2m	8ヶ月	管	第1四半期	指名競争
	27	津幡町公共下水道事業第11処理分区管渠築造工事(その51)	能瀬	φ200PRP管布設工 L=94m	3ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	28	津幡町公共下水道事業第10処理分区管渠築造工事(その19)	五反田	φ200PRP管布設工 L=25m	3ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	29	津幡町公共下水道事業第2処理分区管渠築造工事(その14)	太田	φ200PRP管布設工 L=35m	3ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	30	老朽管更新事業 上矢田橋水管橋架替工事	上矢田	100mm水管橋、配水管更新 L=31.7m	5ヶ月	管	第2四半期	一般競争
	31	6災4777号 第4処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	中須加	75mm配水管布設替工 L=98.0m 50mm配水管布設替工 L=119m	8ヶ月	管	第2四半期	指名競争
	32	6災4778号 第5処理分区下水道管渠災害復旧工事(その2)に伴う配水管布設替工事	横浜	100mm配水管布設替工 L=140.0m 75mm配水管布設替工 L=360.0m	8ヶ月	管	第2四半期	指名競争
	33	6災4772号第1処理分区管渠災害復旧工事(その3)	渦端	φ200 PRP管布設工 L=190m	8ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	34	6災4786号第12処理分区管渠災害復旧工事(その4)	御門	φ200 PRP管布設工 L=263m	8ヶ月	土木	第2四半期	指名競争
	35	6災4777号第4処理分区管渠災害復旧工事(その1)	中須加	φ200 PRP管布設工 L=565m	8ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	36	6災4778号第5処理分区管渠災害復旧工事(その2)	横浜、浅田	φ200 PRP管布設工 L=649m	8ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	37	6災4773号第3処理分区管渠災害復旧工事(その1)	渦端	φ200 PRP管布設工 L=750m	8ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	38	6災4774号第1処理分区管渠災害復旧工事(その3)	庄	φ250 VU管布設工 L=450m	8ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	39	6災4777号第6処理分区管渠災害復旧工事(その4)	加賀爪	φ350 VU管布設工 L=240m	8ヶ月	土木	第2四半期	一般競争
	40	6災4786号 第12処理分区下水道管渠災害復旧工事(その4)に伴う配水管布設替工事	御門	75mm配水管布設替工 L=85.0m 50mm配水管布設替工 L=89.5m	8ヶ月	管	第2四半期	指名競争

		41	6災4773号 第3処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	潟端	100mm配水管布設替工 L=29.0m 75mm配水管布設替工 L=52.0m	8ヶ月	管	第2四半期	指名競争
		42	津幡町公共下水道事業第1処理分区舗装本復旧工事	川尻	施工延長 L=75m 舗装工 A=260㎡	3ヶ月	舗装	第3四半期	指名競争
		43	二級河川津幡川災害復旧事業に伴う竹の橋橋水管橋仮設配管設置工事	竹橋	上水道水管橋仮設配管設置工 L=105.0m	10ヶ月	土木	第3四半期	一般競争
		44	二級河川津幡川災害復旧事業に伴う新道橋水管橋仮設配管設置工事	竹橋	上水道水管橋仮設配管設置工 L=75.0m	10ヶ月	土木	第3四半期	一般競争
		45	津幡川災害復旧に伴う竹の橋橋下水道管仮設工事	竹橋	下水道水管橋仮設配管設置工 L=105.0m	10ヶ月	土木	第3四半期	一般競争
		46	津幡川災害復旧に伴う新道橋下水道管仮設工事	竹橋	下水道水管橋仮設配管設置工 L=75.0m	10ヶ月	土木	第4四半期	一般競争
教育部	教育課	1	萩野台小学校地下オイルタンクライニング工事	七野	地下タンクライニング N=1基	3カ月	管	第1四半期	指名競争
	生涯教育課	1	津幡町運動公園長寿化対策工事	竹橋	テニスコート改修 N=1式	4ヶ月	土木	第1四半期	一般競争
		2	津幡町立学校グラウンドナイター照明改修工事	中条ほか	グラウンドナイター改修 N=1式	8ヶ月	電気	第1四半期	一般競争
町民生活部	生活環境課	1	鷹の松墓地公園合葬墓納骨堂増設工事	庄	納骨堂増設 N=6基	6ヶ月	建築	第1四半期	指名競争
		2	津幡駅前広場駐車場ゲートシステム出口精算機更新工事	北中条	精算機更新 N=1式	6ヶ月	機械	第1四半期	指名競争
消防本部	庶務課	1	分団車庫改修工事	倉見	外壁改修工事	3ヶ月	建築	第2四半期	指名競争